ALLEGATO

CAPITOLATO TECNICO — AMMINISTRATIVO
PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA PER LA FORNITURA DI HARDWARE
E SOFTWARE PER ’ADEGUAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA DI RETE
DI UNIONCAMERE

Art. 1
Oggetto

Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura di hardware e software cosi come di seguito descritti:

1. Storage HPE MSA 2052 con 2 controller in Fibra, n® 4 SFP 8GB, n° 10 dischi 1,2 TB 10K SAS,;

2. Nr. 3 Server (Nodi) Dell (2 Socket + 64 Gb RAM, 1 Flash >= 8 GB, 4 SK LAN, 1 Ctrl HBA 2 porte
in fibra)

3. Licenze VmWare Horizon View v.7 (10 PDL);

4. Nr. 16 Licenze (8 licenze x 2 switch) per attivare le porte ad 8 GB sugli switch in fibra della SAN
gia in uso.

5. Nr. 1 Licenza SQL Server 2016 standard

6. Nr. 1 Maintenance VMware vSphere Enterprise Plus Acceleration Kit — 1 Year

Successivamente all’acquisizione hardware e software degli apparati dovranno essere soddisfatte le seguenti
fasi per rendere operativi i nuovi devices sulla rete dell’Unione:

1) Analisi della configurazione attuale dello storage HP MSA2000;

2) Installazione e configurazione del nuovo storage HPE MSA 2052

3) Revisione e migrazione delle attuali policy sul nuovo storage;

4) Installazione nuovi host ed installazione del nuovo ambiente di virtualizzazione;

5) Revisione e migrazione dal vecchio al nuovo ambiente di virtualizzazione;

6) Configurazione delle nuove funzionalita di management dello storage;

7) Installazione e configurazione dell’ambiente VMWare Horizon View sulla vecchia infrastruttura di
virtualizzazione al fine di realizzare una POC (Proof of Concept) dell’ambiente per i client virtuali e
verificarne la fattibilita per una futura adozione;

8) Testing e collaudo finale.

Art. 2
Tempistica della fornitura

La consegna del materiale deve essere effettuata entro 30 giorni solari dalla data dell’ordine, I’installazione,
configurazione e collaudo finale entro 10 giorni solari dalla consegna

In caso di mancata o anche di insoddisfacente esecuzione sia pure di una sola delle prestazioni oggetto del
presente capitolato, I’impresa, su richiesta di Unioncamere, dovra provvedere all’immediata, corretta
esecuzione della prestazione stessa. Con il ripetersi delle inosservanze e comunque a seguito di due richiami
scritti di Unioncamere, viene riconosciuta alla stessa la facolta di risolvere il contratto.

Art. 3
Importo

La base d’asta, per I’intero periodo contrattuale, ¢ definita in Euro 51.720,00 al netto dell’TVA di cui Euro 520,00
a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

11 fornitore ¢ tenuto ad emettere le fatture secondo la diligenza e le norme che regolano la materia. Ai sensi del
DM n. 55 del 3 aprile 2013 questa Amministrazione accetta esclusivamente le fatture trasmesse in formato



elettronico. Al riguardo, si precisa che il Codice Identificativo dell’Ufficio destinatario della fatturazione
elettronica ¢ il seguente: PTD2PB. La prestazione ¢ assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17-ter DPR n.
633/72 e pertanto le fatture dovranno riportare I’annotazione “scissione dei pagamenti”.

L'impresa potra emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali previsti subordinatamente
all'esito positivo delle verifiche ed all'approvazione, da parte della Committente, delle relazioni di SAL.

Art. 4
Adeguamento del corrispettivo

11 corrispettivo si intende immodificabile per 1’intera durata contrattuale.

Art. 5
Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvedera a nominare un direttore dell'esecuzione, con il
compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. II nominativo del direttore
dell'esecuzione del contratto verra comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art 6
Avvio dell'esecuzione del contratto

L'impresa aggiudicataria (esecutore) ¢ tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora 1'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha
facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

Art.7
Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall'esecutore, se non ¢ disposta dal direttore
dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore
dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della
situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 8
Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante puo introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per
l'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita delle prestazioni eseguite;

¢) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni o dei luoghi sui quali si
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Inoltre, I'esecutore ha 1'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti
maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.



Art. 9
La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione

II direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circo-
stanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno
fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potra essere ordinata per:

a)avverse condizioni climatiche;

b)cause di forza maggiore;

¢) altre circostanze speciali che impediscano I’esecuzione della prestazione.

I direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante,
compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il
direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore
indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della
sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 10
L'attestazione di regolare esecuzione

L’esecuzione dell’appalto ¢ soggetto a verifica al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni
ed ai termini stabiliti nel contratto.
L'attestazione di regolare esecuzione ¢ rilasciata periodicamente dal direttore dell’esecuzione del contratto e
contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

- Il'indicazione dell'esecutore;

- il nominativo del direttore dell'esecuzione;

- l'importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare all'esecutore;

- lacertificazione di regolare esecuzione.

Art. 11
Penalita

In caso di irregolarita e inadempienze riscontrate dall’ Amministrazione nel corso dello svolgimento del contratto e
contestate dalla stessa per iscritto, Unioncamere si riserva la facolta di applicare, nei confronti dell’impresa, una
penale giornaliera pari allo 1%o calcolato sull’ammontare netto contrattuale. Per quanto non espressamente
indicato nel presente articolo si rimanda all’art. 113bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'importo della penale sara
trattenuto in sede di liquidazione delle fatture.

Art. 12
Risoluzione

L'amministrazione si riserva la facolta di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo
nell'adempimento determini un importo massimo, della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale.
Per infrazioni di particolare gravita che comportino l'interruzione della fornitura, I'amministrazione potra
procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione
delle penalita stabilite. La risoluzione del contratto sara preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo
posta elettronica certificata, indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative
giustificazioni. La risoluzione del contratto avverra di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice. In
tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate 1'amministrazione provvedera ad incamerare l'intero importo
della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.



Art. 13
Garanzia definitiva

A garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi
delle vigenti disposizioni, I'Tmpresa dovra costituire deposito cauzionale secondo i termini stabiliti all'art. 103 del
d.lgs. n. 50/2016.

L'Impresa sara tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante
I’esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di
inadempimento a tale obbligo la Committente avra facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 14
Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del
contratto secondo quanto previsto al comma 5, art. 103 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Art. 15
Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro
onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 16
Effetti obbligatori del contratto

II contratto stipulato in base al presente capitolato ¢ immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria,
mentre lo sara per I'amministrazione solo dopo l'esecutivita degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti
dalla normativa.

Art. 17
Divieto di cessione del contratto e subappalto

E vietata a pena di nullita, la cessione totale o parziale del contratto. Il subappalto ¢ vietato.

Art. 28
Obblighi e responsabilita dell'impresa aggiudicataria

L’impresa si impegna ad espletare le attivita dettagliate all’art. 1 del presente contratto entro i termini di cui al
successivo art. 2 del presente capitolato amministrativo. Sono a totale carico dell’impresa i materiali e le
attrezzature occorrenti per 1’esecuzione della fornitura.

L’impresa si impegna altresi ad espletare tutte le prestazioni in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la
propria ed esclusiva responsabilita in conformita alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme
contrattuali in materia.

L'impresa aggiudicataria ¢ l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela
infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture/lavori d'installazione di cui al presente capitolato.
L'impresa dovra osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai
contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza



nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E fatto carico
alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle
assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. La ditta aggiudicataria &
sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della
fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale,
restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun
compenso da parte dell'amministrazione.

Art. 21
Luogo di esecuzione e Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovra
comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente
all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi
bonari di cui all'art. 240 del codice dei contratti ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art.
241 del codice dei contratti.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sara competente il Tribunale di Roma.

Art. 22
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina
normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento di Unioncamere per
I’acquisizione di forniture, servizi e per I’esecuzione di lavori in economia.

Art. 23
Privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.Igs. n. 196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di
riservatezza delle informazioni fornite, in conformita a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici
appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. In particolare, in ordine
al procedimento instaurato da questa procedura:

a) le finalita cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacita dei concorrenti di
partecipare alla gara in oggetto;

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati ¢ conservati per le finalita di gestione della gara e
saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalita del rapporto medesimo;

c¢) il conferimento dei dati richiesti € un onere a pena l'esclusione dalla gara;

d) 1soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati Sono:

- il personale interno dell'amministrazione;

- 1concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;

- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;

e) 1diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.Igs. n, 196/2003, cui si rinvia;

f) soggetto attivo della raccolta ¢ 'Amministrazione aggiudicante e il responsabile ¢ il dirigente del settore.

11 fornitore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli
in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. 11
fornitore potra citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la
partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione ad Unioncamere.



Art. 24
Tracciabilita dei flussi finanziari

L’impresa si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.8.2010 in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il codice CIG associato al presente
contratto € il seguente: .veveveensens L’impresa si impegna a comunicare all’Unioncamere il conto corrente bancario
dedicato.

Roma,

per I’Impresa



